
 

 

 
COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 

 
 
 
 

81 - LAVORI PUBBLICI 
 
 

DETERMINAZIONE N.  51  DEL  07/06/2022 
 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. 

GHIDINI" CUP: G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F AFFIDAMENTO 
CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 
LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, 
IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. 

 
 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 7 del mese di GIUGNO 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”  
 

Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del 
settore “Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici; 

 
Richiamati: 

- il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31/05/2021; 
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 

10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020; 

- la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

- la delibera di C.C. n. 66 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2022-2024; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

- la Delibera di Giunta Comunale nr. 19 del 08/02/2022 di approvazione del P.E.G. 
2022-2024, parte relativa al Piano delle Performance e al Piano Dettagliato degli 
Obiettivi; 
 

 
Premesso che: 

 con determina del Servizio Lavori Pubblici n.90 del 15/12/2020 reg. gen.857 del 
18/12/2020 venivano affidati allo studio Si.G.Ma STUDIO SRL, P.Iva 
03197810983 con sede in via Madre Lucia Seneci, 28 a Lumezzane (BS),  i 
servizi tecnici di studio di fattibilità, progettazione definitivo/esecutiva, 



 

 

direzione lavori, contabilità, CRE per i lavori di “REALIZZAZIONE SVINCOLO 
VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI”; 

 che Si.G.Ma STUDIO SRL con protocollo 50873 del 28/12/2020 presentava il 
documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera ggggg-quater del Codice; 

 l’Amministrazione Comunale, a seguito delle verifiche di tale documento, 
procedeva con la scelta della soluzione del sottopasso, anche grazie alle 
sinergie economiche offerte dagli enti sovraccomunali e alla disponibilità di 
ASVT di cessione dell’area di cantiere, comprensiva della strada alternativa 
alla viabilità corrente; 
 

Dato atto del Contributo Ministeriale per l’anno 2021 di € 260.000,00, ai sensi dell’art. 1 
commi 29-37 della L.160 del 27/12/2019, Legge di Bilancio 2020,  e l’art.1, comma 29-bis 
della medesima legge, modificato dal DL del 06/11/2021, n. 152 art.20, a fondo perduto in 
conto capitale, che, come previsto nel bilancio di previsione comunale, viene destinato per i 
lavori di realizzazione dello svincolo di Via Mainone per €. 180.000,00 e per i lavori di 
adeguamento degli uffici comunali ( già conclusi) per l’importo di € 80.000,00; 
 
Richiamata la determina  n.58 del 13/09/2021, reg. gen. 545 del 14/09/2021 con la quale 
sono stati approvati gli atti progettuali  e sono stati affidati  i  LAVORI PREPARATORI PER 
LA FORMAZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI E PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELL’AREA DI CANTIERE CIG LAVORI: ZF832C3347 alla ditta Plona Giovanni Srl; 
 
Visto che detti lavori sono iniziati in data 15/10/2021; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale  n. 56 del 30/11/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo Si.G.Ma STUDIO 
SRL 2 dei lavori: “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI”, 
dell’importo di complessivi 982.000,00 (di cui € 737.650,61 per lavori principali a 
base d’asta ed € 244.349,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione), CUP: 
G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F; 

 

Richiamato l’ “ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA COMUNITA’ MONTANA DI 
VALLE TROMPIA ED IL COMUNE DI LUMEZZANE FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO TRA VIA MAINONE E VIA CAV. GHIDINI “ 
approvato con delibera di Giunta Comunale n.61 del 15/04/2021 con il quale  la CMVT si 
impegna  a versare per detta opera  €.300.000,00 con la seguente tempistica: 

 €.100.000,00 all’aggiudicazione dei lavori; 
 €. 100.000,00 al completamento del 50% dei lavori compravati con SAL 

 €. 100.000,00 a fine lavori 
 
Visto l’accordo di programma sottoscritto dal Presidente di CMVT e dal Sindaco del Comune 
di Lumezzane protocollato al n.19865 del 06/05/2022; 
 

Vista la determina n. 44 DEL 09/05/2022 REG. GEN. N. 2852 ESEC. IL 10/05/2022 a 
contrarre con approvazione della lettera d’invito di cui ai lavori in oggetto; 
 
Dato atto che in data 24/02/2022 prot. 6827 è stato pubblicato sul sito del comune  e sul sito 
SINTEL ARCA un avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’affidamento dei 
lavori in oggetto e che il RUP ha provveduto alla redazione di apposito elenco delle ditte da 
invitare alla procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione 
mediante sorteggio delle ditte da invitare; 
 



 

 

Dato atto che in data 11/05/2022 è stata avviata la procedura ID Sintel n.154332466, 
trasmettendo lettera d’invito a presentare offerta mediante massimo ribasso sull’importo a 
base di gara ammontante ad € 737.650,61 di cui € 714.305,61 per opere soggette a ribasso 
ed € 23.345,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso alle seguenti ditte: 
 

1. CONSORZIO CIRO MENOTTI  Con sede  RA  RAVENNA  

2. IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. 
Unipersonale  

Con sede  
CR  CAPRALBA  

3. PLONA LAVORI SRL  Con sede  MI  MILANO  

4. INFRASTRUTTURE M&B SRL  Con sede  MI  MILANO  

5. IMPRESA COLOSIO SRL  Con sede  BG  BAGNATICA  

6. T.M.G. SCAVI S.R.L.  
Con sede  

SO  
BERBENNO DI 
VALTELLINA  

7. FRATELLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE E C.  
Con sede  

BG  
TAVERNOLA 
BERGAMASCA  

8. VIAGEST S.r.l.  Con sede  MN  GOITO  

9. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI  Con sede  MO  MODENA  

10. COGES S.R.L.  Con sede  BG  CERETE  

11. FERRO SRL  Con sede  VR  NOGARA  

12. MOZZO SCAVI SRL  
Con sede  

VR  
SAN GIOVANNI 
LUPATOTO  

13. BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO  Con sede  TO  TORINO  

14. I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI 
FOGNATURE S.R.L.  

Con sede  
MI  MILANO  

15. BORDIN Srl  Con sede  VA  GALLARATE  

16. BRUSSI COSTRUZIONI  
Con sede  

TV  
NERVESA DELLA 
BATTAGLIA  

17. COMPAGNIN GIANCARLO  Con sede  PD  LEGNARO  

18. IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL  Con sede  GR  GROSSETO  

19. ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l.  Con sede  PC  GOSSOLENGO  

20. MAINENTE COSTRUZIONI SRL  
Con sede  

VR  
SAN GIOVANNI 
ILARIONE  

 

Rilevato che alla data di scadenza del 06/06/2022 sono pervenutele n.2 offerte valide con i 
seguenti ribassi offerti: 

 
1. IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale: 4,300% 
2. INFRASTRUTTURE M&B SRL:                                              1,010% 
 

 
Visto il Report di proposta di aggiudicazione n. 1654272868558 del 06/06/2022, acquisito da 
parte del Responsabile del Procedimento Arch. Donatella Paterlini, allegato alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dall’esame del quale risulta 
che la ditta aggiudicataria risulta la IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL con sede in 
Caparlba (CR) via delle Ricole 10 CF e PI: 0146200196 che ha offerto il ribasso percentuale 
del 4,30% sull’importo posto a base di gara di € 714.305,61 per opere soggette a ribasso ed 
€ 23.345,00, per un totale di contratto di € 706.935,47 + iva 10%  per un importo 
complessivo di € 777.629,02. 
 
Visto che tale offerta risulta congrua e vantaggiosa per l’amministrazione; 
 
Atteso che, a seguito della procedura di gara,  e dell’accertamento in entrata di €.130.000,00 
il Quadro economico viene così rimodulato: 



 

 

 

  

  

 
Euro 

Importo lavori € . ,  

ribasso 4,30% -€ . ,  

Totale € . ,  

  

  

  

 
Euro 

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € . ,  

Totale € . ,  

  

TOTALE IMPORTO APPALTO € . ,  

  

  

  

 
Euro 

Lavori  preparatori per la formazione delle opere provvisionali e per la 

messa in sicurezza dell'area di cantiere ceduta da ASVT comprensiva di 

iva e di spese generali 

€ . ,  

spostamento linea enel e gas € . ,  

Imprevisti e arrotondamenti € .344,35 

Acquisizione aree o immobili € . ,  

Spese tecniche relative a: € . ,  

fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 € . ,  

progettazione definitiva-esecutiva - D.L. € . ,  

Spese tecniche relative a: Lavori  preparatori per la formazione delle 

opere provvisionali e per la messa in sicurezza dell'area di cantiere 

ceduta da ASVT  

 

€ .000,00 

coordinamento sicurezza € .588,37 

collaudo tecnico-amministrativo € . ,  

collaudo statico € . ,  

IVA ed eventuali altre imposte € 89.936,50 

IVA 10% sulle lavorazioni € 68.359,05 

IVA 10% per sicurezza € . ,  

4% su spese tecniche € . ,  

IVA 22% su spese tecniche € . ,  



 

 

Totale so e a disposizio e dell’A.C. € 405.064,53 

  

Totale quadro economico opera € 1.112.000,00 

 
 
Dato altresì atto che, riguardo all’aggiudicatario, si è proceduto ad effettuare la verifica del 
D.U.R.C. e che lo stesso è risultato regolare (prot. INAIL_31353692 con scadenza il 
07/06/2022) e le sotto riportate verifiche: 

- annotazioni riservate presso l’ANAC, 
- visura storica società, 
- visura di non esistenza protesti; 
- verifica presso il Casellario giudiziale 

 
Dato altresì atto che per gli esiti non ancora pervenuti alla data attuale, qualora dovessero 
emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso 
ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs 50/2016; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive 
integrazioni e modificazioni, l’amministrazione, come previsto nel C.S.A., si riserva la facoltà 
dell’affidamento alla medesima impresa, di interventi integrativi di completamento per una 
spesa complessiva di  € 80.108,14 per opere a base d’asta, ed € 2.500,00  + Iva 10% per un 
totale complesivo di €.90.868.95, nel caso in cui siano disponibili eventuali successivi fondi 
propri di bilancio; 
 
Considerato che si deve quindi ora procedere all’aggiudicazione dei lavori; 
 
Dato atto che lo stanziamento per l’esecuzione dei suddetti lavori per complessivi € 
706.935,47 + iva 10%  per un importo complessivo di € 777.629,02 trova disponibilità come 
segue: 
 

 €.300.000,00 sul Cap. 22611/25 INTERVENTI SU VIABILITA' (CONTRIBUTO 
COM.MONTANA CAP. 608) reimputazione 2022/405/0 codice conto finanziario 
U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024; 

 

 €.256.160,26 sul capitolo 22611/26  INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE) reimputazione 2022/407/2 codice conto finanziario 
U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024; 

 

 €.50.000,00 sul capitolo 22611/35  INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO 
MINISTERIALE CAP. 560) reimputazione 2022/409/0 codice conto finanziario 
U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024; 
 

 €.130.000,00 sul capitolo 22611/35  INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO 
MINISTERIALE CAP. 560) codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio 
finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

 

 €.41.468,76 sul capitolo 22611/39 €.INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO 
ECONOMICO) reimputazione 2022/410/1 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, 
sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

 



 

 

Atteso che, con riferimento alla procedura di cui trattasi, il Responsabile del Procedimento 
arch. Donatella Paterlini ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara per 
l’aggiudicazione delle opere oggetto del presente appalto, che corrisponde a CIG: 
9179424C4F; 
 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed 
economicità; 
 

Vista la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse rilasciata dal R.U.P., arch. 
Donatella Paterlini, allegata alla presente determinazione, costituendone parte integrante e 

sostanziale; 
 
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni 
previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente 
atto, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 

 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà 
l’esecutività, ai sensi dell’art.183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1. di richiamare quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato; 
 

 
2. di accertare in entrata la somma di euro 130.000,00 al cap.560 CONTRIBUTO PER 

INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ( ART 1, 
COMMA 29, L 160 /19) (SPESA CAP.20511/06, CAP.22611/35 E CAP. 22611/40) codice 
conto finanziario E.4.02.01.01.001, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 dando atto che la scadenza del credito è il 31/12/2022; 

 
3. di approvare quali allegati alla presente determinazione, costituendone parte integrante e 

sostanziale:  

 l’offerta formulata dalla ditta IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL con sede in 
Caparlba (CR) via delle Ricole 10 CF e PI: 0146200196 che ha offerto il ribasso 
percentuale del 4,30% sull’importo posto a base di gara di € 714.305,61 per opere 
soggette a ribasso ed € 23.345,00, per un totale di contratto di € 706.935,47 + iva 
10%  per un importo complessivo di € 777.629,02. 

 il Report Sintel di proposta di aggiudicazione n. 1654272868558 del 06/06/2022; 
 
4. di affidare alla ditta IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL con sede in Caparlba 

(CR) via delle Ricole 10 CF e PI: 0146200196 l’esecuzione dei lavori di  
“REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: 
G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F per l’importo di € 706.935,47 + iva 10%  per 
complessivi € 777.629,02; 

 
5. di assumere impegno di spesa a favore della ditta IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA 

SRL, per € 777.629,02, IVA compresa come segue:  
 



 

 

 €.300.000,00 sul Cap. 22611/25 INTERVENTI SU VIABILITA' (CONTRIBUTO 
COM.MONTANA CAP. 608) reimputazione 2022/405/0 codice conto finanziario 
U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024; 

 

 €.256.160,26 sul capitolo 22611/26  INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE) reimputazione 2022/407/2 codice conto finanziario 
U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024; 

 

 €.50.000,00 sul capitolo 22611/35  INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO 
MINISTERIALE CAP. 560) reimputazione 2022/409/0 codice conto finanziario 
U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024; 
 

 €.130.000,00 sul capitolo 22611/35  INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO 
MINISTERIALE CAP. 560) codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio 
finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

 

 €.41.468,76 sul capitolo 22611/39 €.INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO 
ECONOMICO) reimputazione 2022/410/1 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, 
sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

 
dando atto che la scadenza del debito relativo è il 31/12/2022; 
 
 
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive 

integrazioni e modificazioni, l’amministrazione si riservi la facoltà dell’affidamento alla 
medesima impresa, di interventi integrativi di completamento per una spesa complessiva 
di  € 80.108,14 per opere a base d’asta, ed € 2.500,00  + Iva 10% per un totale 
complessivo di €.90.868.95, nel caso in cui siano disponibili eventuali successivi fondi 
propri di bilancio; 

 
7. di rimodulare il quadro economico dell’opera in oggetto, come riportato nelle premesse, 

per un importo totale di €.1.112.000,00; 
 
8. di prendere atto il Responsabile del Procedimento arch. Donatella Paterlini ha 

provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara per l’aggiudicazione delle opere 
oggetto del presente appalto, che corrisponde a CIG: 9179424C4F; 

  
9. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il 

programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente 
provvedimento; 

 
10. di prendere atto della Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse sottoscritta 

dal RUP ed allegata alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 
ALLEGATI:   

 Report Sintel; 

 Offerta economica; 

 Dichiarazione RUP 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

 

 
lì 20 giugno 2022 
 

 

PATERLINI DONATELLA * 
 

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

 
 
 

 



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 400 R.G.

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI"

CUP:  G31B20001150004  –  CIG:  9179424C4F  AFFIDAMENTO  CON  PROCEDURA

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1  COMMA 2 LETTERA B)  DELLA LEGGE 120/2020.

ACCERTAMENTO  IN  ENTRATA,  IMPEGNO  DI  SPESA  E  RIMODULAZIONE  DEL

QUADRO ECONOMICO.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

lì 21 giugno 2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SAVELLI ROBERTO*

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



 

 

 
COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 
 
 
 

81 - LAVORI PUBBLICI 
 
 

DETERMINAZIONE N.  400  DEL   21 giugno 2022 
 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. 

GHIDINI" CUP: G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F AFFIDAMENTO 
CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 
LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, 
IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal  21 giugno 2022, viene pubblicata 
all’Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Pubblicazione in data  21 giugno 2022, Registro pubblicazioni N. 734 


