



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 13/06/2023

OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO”
CUP: G34E22000040002– CIG: 98165812E9 . AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

L'anno duemilaventitre il giorno 13 del mese di GIUGNO

LA DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”

Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore “Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo prot. 19253 del 08/05/2023 dei lavori di “REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO

FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002 redatto dallo studio SI.G.MA srl dell'importo di complessivi € 500.000,00 (di cui € 349.501,90 per lavori principali a base d'asta, € 26.397,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 124.100,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione)

Vista la determina n. 26 del 22/05/2023 reg. gen. n. 317 esec. il 25/05/2023 a contrarre con approvazione della lettera d'invito di cui ai lavori in oggetto;

Dato atto che in data 06/12/2022 prot. 50607 è stato pubblicato sul sito del comune e sul sito SINTEL ARCA un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse ID 162443138 per l'affidamento dei lavori in oggetto e che il RUP ha provveduto alla redazione di apposito elenco delle ditte da invitare alla procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione mediante sorteggio pubblico delle ditte da invitare;

Dato atto che in data 29/05/2023 è stata avviata la procedura ID Sintel n. 169880506, trasmettendo lettera d'invito a presentare offerta mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara ammontante ad € 349.501,90 per lavori principali a base d'asta, € 26.397,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, alle seguenti ditte sorteggiate come previsto dalla manifestazione d'interesse:

MAZZA SRL	Con sede in	BS	BORGOSATOLLO
IMPRESA RAMBALDINI SRL	Con sede in	BS	COLLIO
IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.	Con sede in	CR	CAPRALBA
PAVONI SPA	Con sede in	BS	VOBARNO
MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L.	Con sede in	VR	SAN GIOVANNI ILARIONE
M.ADE S.R.L.	Con sede in	VR	VERONA
GIVANI SRL	Con sede in	VR	SONA
IMPRESA SCALA SANTO SRL	Con sede in	VR	VERONA

Rilevato che alla data di scadenza del 12/06/2023 sono pervenute n.5 offerte valide con i seguenti ribassi offerti:

	Ribasso offerto
MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L.	7,35 %
MAZZA SRL	6,99 %
IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.	6,54 %
PAVONI SPA	5,88 %
IMPRESA SCALA SANTO SRL	4,66 %

Dato atto che ai sensi dell'art.97 comma 2-bis del d.lgs. 50/20016 s.m.i la soglia di anomalia è pari al 7,764 % e che ai sensi del comma 8 del medesimo articolo e dell'art.1 comma 3 del D.L.79/2020 essendo le ditte ammessi in numero pari a 5 viene applicata l'esclusione automatica: nessuna ditta esclusa;

Visto il Report di proposta di aggiudicazione n.1715125 del 13/06/2023 acquisito da parte del Responsabile del Procedimento Arch. Donatella Paterlini, allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dall'esame del quale risulta che la ditta aggiudicataria risulta la ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL, con sede in San Giovanni Ilarione (VR) via Frozzoli n. 12 CF e PI: 04267320234 che ha offerto il ribasso percentuale del 7,35% sull'importo posto a base di gara di € 349.501,90 per lavori principali a base d'asta, € 26.397,50 per un importo di aggiudicazione pari ad €323.813,51 per opere soggette a ribasso, ed €26.397,50 per oneri di sicurezza, per un totale di contratto di €350.211,01 + iva 10% e per un importo complessivo di €385.232,11.

Visto che tale offerta risulta congrua e vantaggiosa per l'amministrazione;

Atteso che, a seguito della procedura di gara, il Quadro economico viene così rimodulato:

		Euro	Euro	Euro
A)	IMPORTO DEI LAVORI:			
A.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia			
	a.1): di cui a misura:	349.501,90		
	sconto gara 7,35%	25.688,39		
	TOTALE A):		323.813,51	
B)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:			
	b.1): a misura:	-		
	b.2): a corpo:	26.397,50		
	TOTALE B):		26.397,50	
	TOTALE OPERE A)+B): BASE D'ASTA			350.211,01
	Imprevisti		33.360,18	
	Acquisizione aree		10.000,00	
	Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016:		7.517,99	
	Spese tecniche (cassa 4% e IVA al 22% inclusa) relative a:			
	Progettazione, DL, sicurezza	42.257,70		
	Integrazione Progettazione full	5.543,44		
	Cassa 5%	277,17		
	Cassa 4%	1.690,31		
	IVA al 22%	10.949,10		
	TOTALE C.6)		60.717,72	
	collaudo statico (Cassa e Iva incluse)	3.172,00		
	TOTALE C.13)		3.172,00	
	IVA sul totale delle Opere al:			

	10%	35.021,10	
	4%		
	TOTALE C.14)		35.021,10
	TOTALE C): SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		149.788,99
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		500.000,00

Dato altresì atto che, riguardo all'aggiudicatario, si è proceduto ad effettuare la verifica del D.U.R.C. e che lo stesso è risultato regolare (prot. INAIL_38966882 con scadenza il 04/10/2023) e le sotto riportate verifiche:

- annotazioni riservate presso l'ANAC,
- visura storica società,
- visura di non esistenza protesti;
- verifica presso il Casellario giudiziale

Dato altresì atto che per gli esiti non ancora pervenuti alla data attuale, qualora dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, il progetto prevede lavori opzionali (barriere stradale) come da allegati al progetto per una spesa complessiva di €.34.446,58 + IVA 10%, nel caso in cui siano disponibili eventuali successivi fondi di bilancio;

Considerato che si deve quindi ora procedere all'aggiudicazione dei lavori;

Dato atto che lo stanziamento per l'esecuzione dei suddetti lavori per complessivi €.350.211,01 + iva 10% e per un importo totale di €.385.232,11 trova disponibilità al capitolo 22611/05 INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA TRASF.REGIONALI CAP. 590), codice finanziario U.2.02.01.09.012: come segue:

- Anno 2023: euro 239.282,28 reimputazione 2023/357/0 esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
- Anno 2023: euro 145.949,83 prenotazione impegno 2023/157/0 esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023.

Atteso che, con riferimento alla procedura di cui trattasi, il Responsabile del Procedimento arch. Donatella Paterlini ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara per l'aggiudicazione delle opere oggetto del presente appalto, che corrisponde a CIG: 98165812E9;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Vista la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse rilasciata dal R.U.P., arch. Donatella Paterlini, allegata alla presente determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
2. di approvare quali allegati alla presente determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale:
 - l'offerta formulata dalla ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL, con sede in San Giovanni Ilarione (VR) via Frozzoli n. 12 CF e PI: 04267320234 che ha offerto il ribasso percentuale del 7,35% sull'importo posto a base di gara di € 349.501,90 per lavori principali a base d'asta, € 26.397,50 per un importo di aggiudicazione pari ad €323.813,51 per opere soggette a ribasso, ed €26.397,50 per oneri di sicurezza, per un totale di contratto di €350.211,01 + iva 10% e per un importo complessivo di €385.232,11
 - il Report Sintel di proposta di aggiudicazione n.1715125 del 13/06/2023;
3. di affidare alla ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL, con sede in San Giovanni Ilarione (VR) via Frozzoli n. 12 CF e PI: 04267320234 l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002 – CIG: **98165812E9** per €350.211,01 + iva 10% e per un importo complessivo di €385.232,11;
4. di assumere impegno di spesa a favore della ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL, per €385.232,11, IVA compresa al capitolo 22611/05 INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA TRASF.REGIONALI CAP. 590), codice finanziario U.2.02.01.09.012 come segue:
 - Anno 2023: euro 239.282,28 reimputazione 2023/357/0 esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
 - Anno 2023: euro 145.949,83 prenotazione impegno 2023/157/0 esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023.
5. di dare atto che tale spesa trova copertura in entrata al cap. 590 acc. n. 2022/244 e acc. n. 2023/8 assunti con determina n. 217 del 05/04/2022 e modificati con determina n. 587 del 20/09/2022;
6. di dare atto che ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, il progetto prevede lavori opzionali (barriere stradale) come da allegati al progetto per una spesa complessiva di €34.446,58 + IVA 10%, nel caso in cui siano disponibili eventuali successivi fondi di bilancio;

7. di rimodulare il quadro economico dell'opera in oggetto, come riportato nelle premesse, per un importo totale di €.500.000,00;
8. di prendere atto il Responsabile del Procedimento arch. Donatella Paterlini ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara per l'aggiudicazione delle opere oggetto del presente appalto, che corrisponde a CIG: 98165812E9;
9. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento;
10. di prendere atto della Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse sottoscritta dal RUP ed allegata alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI:

- *Report Sintel;*
- *Offerta economica;*
- *Dichiarazione RUP*

il 21 giugno 2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATERLINI DONATELLA ***

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi