



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 05/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 - PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO PER € 1.280.000 DA FONDI PNRR M5.C2 INV2.1 - DETERMINA A CONTRATTARE.

L'anno duemilaventidue il giorno 5 del mese di OTTOBRE

LA DIRIGENTE DEL SETTORE "PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO"

Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore "Pianificazione e governo del territorio", cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31/05/2021;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020;
- la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la delibera di C.C. n. 66 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- la delibera di Giunta comunale n. 19 del 08/02/2022 di approvazione del PEG 2022-2024, parte relativa al Piano della Performance e al Piano Dettagliato degli Obiettivi;

Richiamata la determina n. 33 del 26/01/2022 (reg. gen. n.41 esecutiva il 31/01/2022) di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLE SENECI E GNUTTI – CUP: G36C18000050005 – CIG: 8936933E67 alla soc. ProgettoB20, con sede in via Bredina n.2c – 25128 Brescia p.i. e c.f.: 04068290982 ;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., in contraddittorio tra l'arch. Donatella Paterlini ed il progettista ing. Pietro Brianza della soc. di Ingegneria ProgettoB20 srl in data 03/10/2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 04/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005**, dell'importo di complessivi € 9.432.112,90 (di cui € 7.680.000,00 per lavori principali a base d'asta ed € 1.752.112,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Ricordato che l'opera ha ottenuto un finanziamento PNNR di €. 1.280.000,00 nella Missione 5 – Componente 2, Investimento 2.1 tramite decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07/01/2022, n.4 serie generale;

Richiamate:

- la determina n. 902 DEL 22/12/2021 di accertamento del contributo Ministeriale (MIUR) di €.5.120.000,00;
- la determina 523 DEL 18/08/2022 di accertamento del contributo PNNR di €.1.280.000,00;
- la determina n. 619 del 04/10/2022 di accertamento del contributo GSE di €.1.752.112,90;

Considerato che si deve procedere ad avviare le necessarie procedure di gara per la realizzazione dei lavori sopra descritti;

RILEVATO, che l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D.L.gs n. 50/2016, prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

Preso atto che i lavori in narrativa rientrano tra i contratti sopra soglia e che sono quelli appaltabili mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e 3 della L. 120/2020 s.m.i.;

RITENUTO di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Area Vasta di Brescia per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta come previsto obbligatoriamente dall'art.52 comma 1 lettera a) punto 1.2 del decreto legge 77 del 31/05/2021, n.77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 del D.Lgs. n. 50/2016 smi

Verificato che, in merito all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 51 c.1 del D.Lgs 50/2016 non è possibile la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali in quanto trattasi di un lotto di progettazione di edificio scolastico da realizzarsi unitamente;

Preso atto della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 contenente "indicazioni delle modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266", dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare devono versare un contributo per coprire i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici (ora ANAC), per la parte non

finanziata dal bilancio dello Stato e specifica quali siano le modalità di versamento e gli importi del contributo dovuto alla stessa autorità ai sensi della suddetta legge;

Dato atto che con riferimento alla procedura di che trattasi la quota a carico della Stazione Appaltante ammonta ad € 800,00;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si da atto che:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'esecuzione di **"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005**
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005;**
- la forma del contratto è il contratto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti;
- le clausole del contratto sono contenute nella documentazione progettuale;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ravvisata la necessità di avviare quanto prima la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, al fine di poter aggiudicare provvisoriamente l'appalto entro il 31/12/2022, pena la revoca del finanziamento;

Dato atto che la spesa relativa **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI – CUP: G36C18000050005** per un importo a base d'asta di € 7.680.000,00 (di cui 7.489.000 per lavori ed € 191.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 10% (su €7.630.000,00) e 4% (su € 50.000,00) per complessivi €8.445.000 trova disponibilità così come segue:

- ✓ € 1.280.000,00 sul capitolo 21511/13 LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECCI E GNUTTI (ENTRATA FONDI MINISTERIALI PNRR CAP. 566) codice finanziario U.2.02.01.09.003 di cui:
 - sull' esercizio finanziario 2022: € 394.634,85 prenotazione n. 2022/1066/0
 - sull' esercizio finanziario 2023: € 354.632,32 prenotazione n. 2023/126/0
 - sull' esercizio finanziario 2024: € 224.931,48 prenotazione n. 2024/51/0

del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

mentre per gli esercizi finanziari del 2025 per € 163.127,39 e per del 2026 per € 142.673,96 si provvederà allo stanziamento in entrata ed in spesa con la formazione di bilancio dei prossimi esercizi.

- ✓ € 2.000.000,00 sul capitolo 21511/06 INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI (TRASFERIMENTI MINISTERIALI ENTRATA CAP. 565) prenotazione impegno 2022/129/0 codice finanziario U.2.02.01.09.003 sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- ✓ € 3.120.000,00 sul capitolo 21511/06 INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI (TRASFERIMENTI MINISTERIALI ENTRATA CAP. 565) prenotazione impegno 2023/58/0 codice finanziario U.2.02.01.09.003 sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

- ✓ € 292.887,10 sul capitolo 21511/1 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI € 50.000,00 AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE) - codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, di cui €180.000,00 reimputazione 2022/388/0 ed €112.887,10 reimputazione 2022/387/3 sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- ✓ € 700.000,00 sul CAP. 21511/3 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO SAN SEBASTIANO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE SENECCI E GNUTTI. (CONTRIBUTO GSE CAP.569) prenotazione 2023/127/0, codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- ✓ €1.052.112,90 sul CAP. 21511/3 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO SAN SEBASTIANO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE SENECCI E GNUTTI. (CONTRIBUTO GSE CAP.569) codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, sull'esercizio finanziario 2025 che si provvederà a stanziare in entrate ed in spesa in occasione della formazione del nuovo bilancio di previsione 2023/2025;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Dato atto che per lo svolgimento della gara bisogna riconoscere alla CUC area vasta di Brescia sezione della Comunità Montana di Valle Trompia €10.000,00 quale spesa per la gestione, così come previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Bresciana 27/2017 e da lettera prot.25194 del 06/06/2022., oltre € 1.200,00 per il rimborso spese della commissione giudicatrice;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Dato atto che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. 267/00;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di autorizzare l'avvio delle procedure d'appalto per l'affidamento **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECCI - CUP: G36C18000050005** per un importo a base d'asta di € 7.680.000,00 (di cui 7.489.000 per lavori ed € 191.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 10% (su €7.630.000,00) e 4% (su € 50.000,00) per complessivi €8.445.000; .

3. di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia sede distaccata della Val Trompia per l'affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura aperta, come previsto obbligatoriamente dall'art.52 comma 1 lettera a) punto 1.2 del decreto legge 77 del 31/05/2021, n.77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. di dare altro, altresì, che:
 - il contratto sarà stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti e 59, comma 5 bis del D.L.gs n. 50/2016, periodo terzo e quarto, nonché ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto parte I;
 - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile del procedimento dei lavori di cui all'oggetto è il dirigente del settore Pianificazione e Governo del Territorio Arch.Donatella Paterlini;
 - il contratto sarà stipulato in forma pubblica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti;
5. di prenotare l'impegno di spesa a finanziamento del presente appalto di lavori, per l'importo di € 7.680.000,00 (di cui 7.489.000 per lavori ed € 191.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 10% (su €7.630.000,00) e 4% (su € 50.000,00) per complessivi €8.445.000 come segue:
 - ✓ € 1.280.000,00 sul capitolo 21511/13 LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECCI E GNUTTI (ENTRATA FONDI MINISTERIALI PNRR CAP. 566) codice finanziario U.2.02.01.09.003 di cui:
 - sull' esercizio finanziario 2022: € 394.634,85 prenotazione n. 2022/1066/0, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2022
 - sull' esercizio finanziario 2023: € 354.632,32 prenotazione n. 2023/126/0, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023
 - sull' esercizio finanziario 2024: € 224.931,48 prenotazione n. 2024/51/0, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2024
 - mentre per gli esercizi finanziari del 2025 per € 163.127,39 e per del 2026 per € 142.673,96 si provvederà allo stanziamento in entrata ed in spesa con la formazione di bilancio dei prossimi esercizi
 - ✓ € 2.000.000,00 sul capitolo 21511/06 INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI (TRASFERIMENTI MINISTERIALI ENTRATA CAP. 565) prenotazione impegno 2022/129/0 codice finanziario U.2.02.01.09.003 sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2022;
 - ✓ € 3.120.000,00 sul capitolo 21511/06 INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI (TRASFERIMENTI MINISTERIALI ENTRATA CAP. 565) prenotazione impegno 2023/58/0 codice finanziario U.2.02.01.09.003 sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
 - ✓ € 292.887,10 sul capitolo 21511/1 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI € 50.000,00 AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE) - codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, di cui €180.000,00 reimputazione 2022/388/0 ed €112.887,10 reimputazione 2022/387/3 sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2022;

- ✓ € 700.000,00 sul CAP. 21511/3 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO SAN SEBASTIANO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE SENECCI E GNUTTI. (CONTRIBUTO GSE CAP.569) prenotazione 2023/127/0 codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, sull'esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
 - ✓ € 1.052.112,90 sul CAP. 21511/3 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO SAN SEBASTIANO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE SENECCI E GNUTTI. (CONTRIBUTO GSE CAP.569) codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, sull'esercizio finanziario 2025 che si provvederà a stanziare in entrate ed in spesa in occasione della formazione del nuovo bilancio di previsione 2023/2025;
6. di assumere impegno di spesa a favore della Comunità Montana di Valle Trompia per provvedere al pagamento del contributo di € 800,00 per versamento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che verranno corrisposti tramite pagamento del bollettino MAV (pagamento mediante avviso) intestato a questa Stazione appaltante e reso disponibile con cadenza quadrimestrale sul sito dell'ANAC, sul capitolo 21511/1 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI € 50.000,00 AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE) - codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, reimputazione 2022/387/3 sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2022;
7. di assumere impegno di spesa € 11.200,00 a favore di Comunità Montana di Valle Trompia per le spese di gestione della gara in CUC Centrale Unica di Committenza area vasta di Brescia sul capitolo 21511/1 INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI € 50.000,00 AVANZO VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE) - codice conto finanziario U.2.02.01.09.003, reimputazione 2022/387/3 sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2022.

li 05 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATERLINI DONATELLA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 623 R.G.

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E
COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005
- PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO PER € 1.280.000 DA FONDI PNRR M5.C2
INV2.1 - DETERMINA A CONTRATTARE.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

il **06 ottobre 2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SAVELLI ROBERTO***

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 623 DEL 06 ottobre 2022

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI – CUP: G36C18000050005 - PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO PER € 1.280.000 DA FONDI PNRR M5.C2 INV2.1 - DETERMINA A CONTRATTARE.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 06 ottobre 2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione in data 06 ottobre 2022, Registro pubblicazioni N. 1177