



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

## 81 - LAVORI PUBBLICI

### **DETERMINAZIONE N. 51 DEL 07/06/2022**

**OGGETTO:** LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI” CUP: G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

L’anno duemilaventidue il giorno 7 del mese di GIUGNO

LA DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”

Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore “Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31/05/2021;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020;
- la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la delibera di C.C. n. 66 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- la Delibera di Giunta Comunale nr. 19 del 08/02/2022 di approvazione del P.E.G. 2022-2024, parte relativa al Piano delle Performance e al Piano Dettagliato degli Obiettivi;

Premesso che:

- con determina del Servizio Lavori Pubblici n.90 del 15/12/2020 reg. gen.857 del 18/12/2020 venivano affidati allo studio Si.G.Ma STUDIO SRL, P.Iva 03197810983 con sede in via Madre Lucia Seneci, 28 a Lumezzane (BS), i servizi tecnici di studio di fattibilità, progettazione definitivo/esecutiva,

direzione lavori, contabilità, CRE per i lavori di "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI";

- che Si.G.Ma STUDIO SRL con protocollo 50873 del 28/12/2020 presentava il documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice;
- l'Amministrazione Comunale, a seguito delle verifiche di tale documento, procedeva con la scelta della soluzione del sottopasso, anche grazie alle sinergie economiche offerte dagli enti sovracomunali e alla disponibilità di ASVT di cessione dell'area di cantiere, comprensiva della strada alternativa alla viabilità corrente;

Dato atto del Contributo Ministeriale per l'anno 2021 di € 260.000,00, ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 della L.160 del 27/12/2019, Legge di Bilancio 2020, e l'art.1, comma 29-bis della medesima legge, modificato dal DL del 06/11/2021, n. 152 art.20, a fondo perduto in conto capitale, che, come previsto nel bilancio di previsione comunale, viene destinato per i lavori di realizzazione dello svincolo di Via Mainone per €. 180.000,00 e per i lavori di adeguamento degli uffici comunali ( già conclusi) per l'importo di € 80.000,00;

Richiamata la determina n.58 del 13/09/2021, reg. gen. 545 del 14/09/2021 con la quale sono stati approvati gli atti progettuali e sono stati affidati i LAVORI PREPARATORI PER LA FORMAZIONE DELLE OPERE PROVVISORIE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CANTIERE CIG LAVORI: ZF832C3347 alla ditta Plona Giovanni Srl;

Visto che detti lavori sono iniziati in data 15/10/2021;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo Si.G.Ma STUDIO SRL 2 dei lavori: "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI", dell'importo di complessivi 982.000,00 (di cui € 737.650,61 per lavori principali a base d'asta ed € 244.349,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione), CUP: G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F;

Richiamato l' "ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA ED IL COMUNE DI LUMEZZANE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO TRA VIA MAINONE E VIA CAV. GHIDINI " approvato con delibera di Giunta Comunale n.61 del 15/04/2021 con il quale la CMVT si impegna a versare per detta opera €.300.000,00 con la seguente tempistica:

- €.100.000,00 all'aggiudicazione dei lavori;
- €. 100.000,00 al completamento del 50% dei lavori compravati con SAL
- €. 100.000,00 a fine lavori

Visto l'accordo di programma sottoscritto dal Presidente di CMVT e dal Sindaco del Comune di Lumezzane protocollato al n.19865 del 06/05/2022;

Vista la determina n. 44 DEL 09/05/2022 REG. GEN. N. 2852 ESEC. IL 10/05/2022 a contrarre con approvazione della lettera d'invito di cui ai lavori in oggetto;

Dato atto che in data 24/02/2022 prot. 6827 è stato pubblicato sul sito del comune e sul sito SINTEL ARCA un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto e che il RUP ha provveduto alla redazione di apposito elenco delle ditte da invitare alla procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione mediante sorteggio delle ditte da invitare;

Dato atto che in data 11/05/2022 è stata avviata la procedura ID Sintel n.154332466, trasmettendo lettera d'invito a presentare offerta mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara ammontante ad € 737.650,61 di cui € 714.305,61 per opere soggette a ribasso ed € 23.345,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso alle seguenti ditte:

1. CONSORZIO CIRO MENOTTI	Con sede	RA RAVENNA
2. IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale	Con sede	CR CAPRALBA
3. PLONA LAVORI SRL	Con sede	MI MILANO
4. INFRASTRUTTURE M&B SRL	Con sede	MI MILANO
5. IMPRESA COLOSIO SRL	Con sede	BG BAGNATICA
6. T.M.G. SCAVI S.R.L.	Con sede	SO BERBENNO DI VALTELLINA
7. FRATELLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE E C.	Con sede	BG TAVERNOLA BERGAMASCA
8. VIAGEST S.r.l.	Con sede	MN GOITO
9. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	Con sede	MO MODENA
10. COGES S.R.L.	Con sede	BG CERETE
11. FERRO SRL	Con sede	VR NOGARA
12. MOZZO SCAVI SRL	Con sede	VR SAN GIOVANNI LUPATOTO
13. BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO	Con sede	TO TORINO
14. I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.	Con sede	MI MILANO
15. BORDIN Srl	Con sede	VA GALLARATE
16. BRUSSI COSTRUZIONI	Con sede	TV NERVESA DELLA BATTAGLIA
17. COMPAGNIN GIANCARLO	Con sede	PD LEGNARO
18. IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	Con sede	GR GROSSETO
19. ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l.	Con sede	PC GOSSOLENGO
20. MAINENTE COSTRUZIONI SRL	Con sede	VR SAN GIOVANNI ILARIONE

Rilevato che alla data di scadenza del 06/06/2022 sono pervenute n.2 offerte valide con i seguenti ribassi offerti:

1. IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale: 4,300%
2. INFRASTRUTTURE M&B SRL: 1,010%

Visto il Report di proposta di aggiudicazione n. 1654272868558 del 06/06/2022, acquisito da parte del Responsabile del Procedimento Arch. Donatella Paterlini, allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dall'esame del quale risulta che la ditta aggiudicataria risulta la IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL con sede in Caparba (CR) via delle Ricole 10 CF e PI: 0146200196 che ha offerto il ribasso percentuale del 4,30% sull'importo posto a base di gara di € 714.305,61 per opere soggette a ribasso ed € 23.345,00, per un totale di contratto di € 706.935,47 + iva 10% per un importo complessivo di € 777.629,02.

Visto che tale offerta risulta congrua e vantaggiosa per l'amministrazione;

Atteso che, a seguito della procedura di gara, e dell'accertamento in entrata di €.130.000,00 il Quadro economico viene così rimodulato:

	Euro
Importo lavori	<b>€ 714.305,61</b>
ribasso 4,30%	<b>-€ 30.715,14</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 683.590,47</b>

	Euro
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 23.345,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 23.345,00</b>

<b>TOTALE IMPORTO APPALTO</b>	<b>€ 706.935,47</b>
-------------------------------	---------------------

	Euro
Lavori preparatori per la formazione delle opere provvisorie e per la messa in sicurezza dell'area di cantiere ceduta da ASVT comprensiva di iva e di spese generali	<b>€ 8.442,30</b>
spostamento linea enel e gas	<b>€ 25.000,00</b>
Imprevisti e arrotondamenti	<b>€ 192.344,35</b>
Acquisizione aree o immobili	<b>€ 3.000,00</b>
Spese tecniche relative a:	<b>€ 86.341,38</b>
<i>fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016</i>	€ 14.753,01
<i>progettazione definitiva-esecutiva - D.L.</i>	€ 56.000,00
<i>Spese tecniche relative a: Lavori preparatori per la formazione delle opere provvisorie e per la messa in sicurezza dell'area di cantiere ceduta da ASVT</i>	€ 2.000,00
<i>coordinamento sicurezza</i>	€ 8.588,37
<i>collaudo tecnico-amministrativo</i>	€ 2.500,00
<i>collaudo statico</i>	€ 2.500,00
IVA ed eventuali altre imposte	<b>€ 89.936,50</b>
<i>IVA 10% sulle lavorazioni</i>	€ 68.359,05
<i>IVA 10% per sicurezza</i>	€ 2.334,50
<i>4% su spese tecniche</i>	€ 2.863,53
<i>IVA 22% su spese tecniche</i>	€ 16.379,42

Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 405.064,53
<b>Totale quadro economico opera</b>	<b>€ 1.112.000,00</b>

Dato altresì atto che, riguardo all'aggiudicatario, si è proceduto ad effettuare la verifica del D.U.R.C. e che lo stesso è risultato regolare (prot. INAIL\_31353692 con scadenza il 07/06/2022) e le sotto riportate verifiche:

- annotazioni riservate presso l'ANAC,
- visura storica società,
- visura di non esistenza protesti;
- verifica presso il Casellario giudiziale

Dato altresì atto che per gli esiti non ancora pervenuti alla data attuale, qualora dovessero emergere cause ostantive alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, l'amministrazione, come previsto nel C.S.A., si riserva la facoltà dell'affidamento alla medesima impresa, di interventi integrativi di completamento per una spesa complessiva di € 80.108,14 per opere a base d'asta, ed € 2.500,00 + Iva 10% per un totale complessivo di € 90.868,95, nel caso in cui siano disponibili eventuali successivi fondi propri di bilancio;

Considerato che si deve quindi ora procedere all'aggiudicazione dei lavori;

Dato atto che lo stanziamento per l'esecuzione dei suddetti lavori per complessivi € 706.935,47 + iva 10% per un importo complessivo di € 777.629,02 trova disponibilità come segue:

- € 300.000,00 sul Cap. 22611/25 INTERVENTI SU VIABILITA' (CONTRIBUTO COM.MONTANA CAP. 608) reimputazione 2022/405/0 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- € 256.160,26 sul capitolo 22611/26 INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) reimputazione 2022/407/2 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- € 50.000,00 sul capitolo 22611/35 INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO MINISTERIALE CAP. 560) reimputazione 2022/409/0 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- € 130.000,00 sul capitolo 22611/35 INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO MINISTERIALE CAP. 560) codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- € 41.468,76 sul capitolo 22611/39 €.INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO ECONOMICO) reimputazione 2022/410/1 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Atteso che, con riferimento alla procedura di cui trattasi, il Responsabile del Procedimento arch. Donatella Paterlini ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara per l'aggiudicazione delle opere oggetto del presente appalto, che corrisponde a CIG: 9179424C4F;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Vista la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse rilasciata dal R.U.P., arch. Donatella Paterlini, allegata alla presente determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
2. di accertare in entrata la somma di euro 130.000,00 al cap.560 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ( ART 1, COMMA 29, L 160 /19) (SPESA CAP.20511/06, CAP.22611/35 E CAP. 22611/40) codice conto finanziario E.4.02.01.01.001, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 dando atto che la scadenza del credito è il 31/12/2022;
3. di approvare quali allegati alla presente determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale:
  - l'offerta formulata dalla ditta IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL con sede in Caparlba (CR) via delle Ricole 10 CF e PI: 0146200196 che ha offerto il ribasso percentuale del 4,30% sull'importo posto a base di gara di € 714.305,61 per opere soggette a ribasso ed € 23.345,00, per un totale di contratto di € 706.935,47 + iva 10% per un importo complessivo di € 777.629,02.
  - il Report Sintel di proposta di aggiudicazione n. 1654272868558 del 06/06/2022;
4. di affidare alla ditta IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL con sede in Caparlba (CR) via delle Ricole 10 CF e PI: 0146200196 l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F per l'importo di € 706.935,47 + iva 10% per complessivi € 777.629,02;
5. di assumere impegno di spesa a favore della ditta IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL, per € 777.629,02, IVA compresa come segue:

- €300.000,00 sul Cap. 22611/25 INTERVENTI SU VIABILITA' (CONTRIBUTO COM.MONTANA CAP. 608) reimputazione 2022/405/0 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- €256.160,26 sul capitolo 22611/26 INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) reimputazione 2022/407/2 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- €50.000,00 sul capitolo 22611/35 INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO MINISTERIALE CAP. 560) reimputazione 2022/409/0 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- €130.000,00 sul capitolo 22611/35 INTERVENTI SU STRADE (CONTRIBUTO MINISTERIALE CAP. 560) codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- €41.468,76 sul capitolo 22611/39 €.INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO ECONOMICO) reimputazione 2022/410/1 codice conto finanziario U.2.02.01.09.015, sull'esercizio finanziario 2022 del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

dando atto che la scadenza del debito relativo è il 31/12/2022;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, l'amministrazione si riserva la facoltà dell'affidamento alla medesima impresa, di interventi integrativi di completamento per una spesa complessiva di € 80.108,14 per opere a base d'asta, ed € 2.500,00 + Iva 10% per un totale complessivo di €90.868.95, nel caso in cui siano disponibili eventuali successivi fondi propri di bilancio;
7. di rimodulare il quadro economico dell'opera in oggetto, come riportato nelle premesse, per un importo totale di €1.112.000,00;
8. di prendere atto il Responsabile del Procedimento arch. Donatella Paterlini ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara per l'aggiudicazione delle opere oggetto del presente appalto, che corrisponde a CIG: 9179424C4F;
9. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento;
10. di prendere atto della Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse sottoscritta dal RUP ed allegata alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

**ALLEGATI:**

- *Report Sintel;*
- *Offerta economica;*
- *Dichiarazione RUP*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**li 20 giugno 2022**

**PATERLINI DONATELLA \***

\* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi





COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

## 81 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 400 R.G.

**OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI"  
CUP: G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F AFFIDAMENTO CON PROCEDURA  
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020.  
ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL  
QUADRO ECONOMICO.**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

il 21 giugno 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
SAVELLI ROBERTO\*

\*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

## 81 - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 400 DEL 21 giugno 2022

**OGGETTO:** LAVORI DI “REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI” CUP: G31B20001150004 – CIG: 9179424C4F AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 21 giugno 2022, viene pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione in data 21 giugno 2022, Registro pubblicazioni N. 734