



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 15/09/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA IN LOCALITÀ VALLE” CUP: G36G21004880007 CIG: A008066600 (AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L. 120/2020) – IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

L'anno duemilaventitre il giorno 15 del mese di Settembre

LA DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”

Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore “Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05.09.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA IN LOCALITÀ VALLE” CUP: G36G21004880007,

redatto dall'arch. Chiara Zanola per l'importo di complessivi € 120.000,00 (di cui € 93.693,02 per lavori principali a base d'asta, € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 25.306,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

Considerato che, in relazione all'entità dei lavori e della finalità degli stessi, è possibile procedere ai sensi dell'art.1, c.2 lettera a) L.120/2020 che consente, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l'art. 1 c.3 L.120/2020, che stabilisce che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

Rilevato che l'Ufficio LL.PP. ha provveduto alla predisposizione degli atti necessari per l'affidamento della procedura di affidamento diretto mediante l'utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione di gara con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis dell'art.36 D.Lgs.50/2016, essendo i lavori in narrativa rientranti tra quelli affidabili tramite affidamento diretto,

Dato atto che la procedura sul sistema SINTEL di Regione Lombardia contraddistinta da ID n. 173772448, i cui contenuti, dal suo avvio con lettera d'invito Prot. gen. 36363 del 05/09/2023 sino all'aggiudicazione del lavoro, sono riportati nel Report rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia, allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, da cui risulta che la ditta COTTON SCABI DI COTTON GIOVANNI & C. SNC con sede in Concesio, Via Segheria N. 34 C.F e P. IVA 03579960174 ha offerto il ribasso percentuale del 8% sull'importo posto a base di gara di 94.693,02 (€ 93.693,02 per lavori e € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), esclusa iva, pari a € 86.197,58 + € 1.000,00 = € 87.197,58 + IVA 22%, per complessivi € 106.381,05 iva inclusa;

Visto che tale offerta, in relazione alle esigenze dell'intervento da svolgere, risulta congrua e che è garantito il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dall'Amministrazione;

Rilevato che si deve quindi ora procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto;

Dato atto che si intende ora provvedere all'affidamento DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA IN LOCALITÀ VALLE" CUP: G36G21004880007 – CIG: A008066600.;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si dà atto che:

- il fine e l'oggetto che il contratto intende perseguire è l'esecuzione dei DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA IN LOCALITÀ VALLE" CUP: G36G21004880007 – CIG: A008066600;
- la forma del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti è mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera d'invito allegata alla presente determinazione e nel capitolato speciale di appalto del progetto costituendone parte integrante e sostanziale;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera a) della legge 120/2020 smi secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4;

Atteso che che è stato acquisito il DURC COTTON SCAVI DI COTTON GIOVANNI & C. SNC con sede in Concesio, Via Segheria N. 34 C.F e P. IVA 03579960174 rilevando la regolarità contributiva con gli enti INPS e INAIL: (Prot. INAIL_40073976 del 01.09.2023 con scadenza 30.12.2023);

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016;

Verificato che lo stanziamento per i LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA IN LOCALITÀ VALLE" CUP: G36G21004880007 – CIG: A008066600 pari €.87.197,58 + IVA 22%, per complessivi € 106.381,05 iva inclusa trova disponibilità ai capitoli:

- euro 21.269,05 al capitolo 22911/30 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (ENTRATA CAP. 662), codice finanziario U.2.05.02.01.012 esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
- euro 85.112,00 al capitolo 22911/31 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) codice finanziario U.2.02.01.09.012 esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023.

Atteso che, con riferimento alla procedura di cui trattasi, il Responsabile del Procedimento, Arch. Donatella Paterlini, ha provveduto a richiedere il CIG: A008066600 per i lavori in oggetto;

Preso atto della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 contenente "indicazioni delle modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266", dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare devono versare un contributo per coprire i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici (ora ANAC), per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato e specifica quali siano le modalità di versamento e gli importi del contributo dovuto alla stessa autorità ai sensi della suddetta legge;

Dato atto che con riferimento alla procedura di che trattasi la quota a carico della Stazione Appaltante ammonta ad € 35,00;

Dato atto che a seguito della procedura di gara il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:

lavori a base d'asta	93.693,02 €
sconto 8%	- 7.495,44 €
oneri della sicurezza non soggetta a ribasso	1.000,00 €
lavori	87.197,58 €
iva 22%	19.183,47 €
spese tecniche	2.350,00 €
cassa spese tecniche	94,00 €
2% incentivo ex art. 113	1.743,95 €
imprevisti	9.431,00 €
somme a disposizione dell'A.C.	32.802,42 €

totale Q.E.	120.000,00 €

Atteso che ai sensi dell'art.24, comma 1 lett. a) il ruolo di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione viene assunto dall'arch. Nicola Riva, funzionario APO dell'ufficio tecnico del Comune di Lumezzane;

Vista la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse rilasciata dal R.U.P., allegata alla presente determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e il DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate;

Ritenuta sussistere la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
2. di approvare, quali allegati alla presente determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale:
 - a. la lettera di invito alla procedura Prot. 36363 del 05/09/2023;
 - b. il Report n. 2499883 del 14/09/2023 allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, dall'esame del quale risulta che la ditta COTTONESCAVI DI COTTONESCAVI GIOVANNI & C. SNC con sede in Concesio, Via Segheria N. 34 C.F e P. IVA 03579960174 pec: cottonescavi@pec.it ha offerto il ribasso percentuale del 8% sull'importo posto a base di gara di 94.693,02 (€ 93.693,02 per lavori e € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), esclusa iva, pari a € 86.197,58 + € 1.000,00 = € 87.197,58 + IVA 22%, per complessivi € 106.381,05 iva inclusa;
 - c. l'offerta economica;

3. di affidare alla ditta COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC con sede in Concesio, Via Segheria N. 34 C.F e P. IVA 03579960174 pec: cottonescavi@pec.it l'esecuzione LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE - CUP: G36G21004880007 – CIG: A008066600 €87.197,58 + IVA 22%, per €87.197,58 + IVA 22% per complessivi € 106.381,05 iva inclusa;
4. di assumere impegno di spesa a favore della ditta COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC con sede in Concesio, Via Segheria N. 34 C.F e P. IVA 03579960174 per € 106.381,05 ai capitoli:
 - euro 21.269,05 al capitolo 22911/30 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (ENTRATA CAP. 662), codice finanziario U.2.05.02.01.012 esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023;
 - euro 85.112,00 al capitolo 22911/31 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) codice finanziario U.2.02.01.09.012 esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2023.
5. di assumere impegno di spesa per provvedere al pagamento del contributo di €35,00 per versamento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che verranno corrisposti tramite pagamento del bollettino MAV (pagamento mediante avviso) intestato a questa Stazione appaltante e reso disponibile con cadenza quadrimestrale sul sito dell'ANAC, al capitolo 10513/50 "Altre Prestazioni di Servizio", codice conto finanziario U.1030299999 esercizio finanziario 2023 del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, dando atto che la scadenza del debito relativo al servizio è il 31/12/2023
6. di rimodulare il quadro economico dei lavori così come riportato nelle premesse;
7. di dare atto che ai sensi dell'art.24, comma 1 lett. a) il ruolo di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione viene assunto dall'arch. Nicola Riva, funzionario APO dell'ufficio tecnico del Comune di Lumezzane;
8. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento, Arch. Donatella Paterlini, ha provveduto a richiedere il CIG: A008066600 per i lavori in oggetto;
9. di prendere atto della Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse, sottoscritte dal RUP ed allegate alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
10. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento;
11. di dare altresì atto che:
 - come previsto dall'art. 32 comma 14, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC;
 - la stipula del contratto non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 del Codice dei Contratti.

ALLEGATI:

- Lettera d'invito;
- Offerta economica;
- Report Sintel;
- Dichiarazione RUP.

il **15 settembre 2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATERLINI DONATELLA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi